

回 答 書 ⑥

業務名： 令和7年度 水族館エレベーター更新等工事

(2025. 8. 22)

| NO. | 質問事項 |
|-----|---|
| 1 | 共通費を算定する為の工期T-7ヶ月の回答をいただきましたが、エレベーター工事の3基同時施工が厳しければ工期の延長は、可能でしょうか。ご教示ください。 |
| 回答 | |
| 1 | 工期について、受注者から工期延長等の申し出があった場合で、必要があると認められるときは、受注者・発注者間で十分協議を行った上で、適切に対応したいと考えております。 |